OBEC OBYCE

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika

1.1 Objednavatel”
Sidlo:

Statutarny zastupca:

ICO:
DIC:

1.2. Zhotovitel
Sidlo:
Statutarny zastupca:
Bankové spojenie:
IBAN:
ICO:
DIC:

v zneni neskorSich predpisov

Clanok 1
Zmluvné strany

Obec OBYCE

Obecny urad, Cintorinska ¢. 229, 951 95 Obyce
Ing. Milan Garaj, PhD. — starosta obce

00 308 358

2021037975

Andrej Sabo - TESARSTVO

Hlavna 58/124, 951 93 Topol¢ianky
Andrej Sabo

Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.
SK15 7500 0000 0040 2790 3339

41 041 143

1048754366

Clanok 2

Predmet zmluvy

2.1. Objednavatel realizoval verejné obstaravanie na predmet zakazky

DOM SLUZIEB OBYCE

V ramci verejného obstaravania bol zhotovitel UspeSnym uchadzaom a na zaklade tejto skutoCnosti
a predloZenej ponuky zhotovitela sa zmluvné strany v slobodnej véli v sulade s platnymi pravnymi

predpismi rozhodli uzatvorit' tito zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva®).

2.2. Predmetom tejto zmluvy je realizacia diela:
DOM SLUZIEB OBYCE

Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch zabezpeci
realizaciu diela podla ,Vykazu vymer® oceneného zhotovitefom, ktory tvori neoddelitefnt sucast zmluvy

(Priloha €.1 zmluvy) a v kvalite projektovej dokumentacie stavby.
2.1.  Neoddelitelnu sucast tejto zmluvy tvoria tieto prilohy :
a) Vykaz vymer spoloc¢ne s rekapitulaciou ceny (dalej len ,priloha €. 1%);

3.1.  Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:

_Clanok 3
Cas plnenia

3.1.1. zacatie prac do 7 dni od prevzatia staveniska
3.1.2. ukonéenie prac 3 mesiace od odovzdania a prevzatia staveniska
3.1.3. uvolnenie staveniska do 30 dni po ukon&eni preberacieho konania k dielu.

3.2. Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 st terminy najneskorsie pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:

3.2.1. vys§Sej moci (neoCakavané prirodné a iné javy),
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3.3.

3.4.

3.5.

41.

4.2.

4.3.

4.4.
4.5.

4.6.

3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podla pokynov objednavatela,

3.2.3. vydania prikazov a zakazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli vyvolané/spésobené
konanim zhotovitela.

PrediZzené lehoty plnenia sa uréia maximalne v preukazatelne nevyhnutnej diZke trvania okolnosti podia

bodu 3.2.

Ak je zhotovitel v omeskani s plnenim zmluvy podla terminov v zmysle bodu 3.1., ma objednavatel narok

na nahradu skody v zmysle § 373 a nasledujucich Obchodného z&konnika. V pripade ak je zhotovitel

v omes8kani o viac ako tri mesiace ma objednavatel pravo pre podstatné poruSenie povinnosti zhotovitela

od tejto zmluvy odstupit’.

V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budu vykonané prace zuctované podfa stupna

rozpracovanosti a podla skutoéne zdokladovanych néakladov zo strany zhotovitela.

Clanok 4
Zmluvna cena

Zmluvna cena je stanovena v zmysle zakona NR SR ¢&. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorSich

predpisov ako vysledok zadavania zakazky podla zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o

zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom

obstaravani“). Povazuje sa za cenu maximalnu platnd po€as doby trvania zmluvy okrem pripadov
uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je uvedena v ¢leneni:

4.1.1. cena diela bez DPH 19 156,00 eur

4.1.2. DPH 0,00 eur (zhotovitel nie je platcom DPH)

4.1.3. cena diela spolu s DPH 19 156,00 eur

Celkova cena diela je stanovena na zaklade oceneného Vykazu vymer, ktory spolo¢ne s rekapitulaciou

ceny je neoddelitefnou sucastou zmluvy ako priloha €. |. Vykaz vymer spolo€ne s rekapitulaciou ceny su

ako nacenenie plnenia zmluvy pre zmluvné strany zavazné.

K zmene ceny, zohladnujuc pravnu Upravu zakazanych dodatkov podla zakona o verejnom obstaravani,

mébze déjst vylu€ne v pripade:

4.3.1. zmeny sadzby DPH,

4.3.2. rozSirenia alebo zuzenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela

4.3.3. nevykonania niektorych prac, resp. €innosti uvedenych v ocenenom ,Vykaze vymer* zo strany
zhotovitela, ak sa tieto podla rozhodnutia objednavatela ukazu v priebehu prac ako nepotrebné.

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

Prace nad ramec zmluvy (dalej len ,praca naviac®), ktorych potreba mdze vzniknut v priebehu realizacie

diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokoncéenie a odovzdanie diela, alebo ktorych vykonanie si

vyziada objednavatel, mézu byt realizované vylu€ne v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Postup Upravy ceny pri zdzeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podla tejto zmluvy bude nasledovny:

4.6.1. kazda zmena vyvolana objednavatelom oproti ocenenému ,Vykazu vymer“, bude zapisana v
stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, objednavatela a v pripade potreby aj inymi
osobami.

4.6.2. v pripade suhlasu zmluvnych stran, pripadne inych zo zakona opravnenych 0s6b so zmenou
predmetu plnenia tejto zmluvy, vypracuje zhotovitel navrh dodatku k tejto zmluve, ktory bude
obsahovat zmenu vykazu vymer ako prilohy &. 1. Takyto navrh dodatku k tejto zmluve bude
obsahovat”

4.6.2.1 rekapitulaciu ceny, ktora bude obsahovat cenu z prilohy €. 1, Struktdrovanu cenu prace
naviac a celkovu cenu spolu,

4.6.2.2 polozkovite oceneny ,Vykaz vymer“ prac naviac,

4.6.2.3 polozkovite odpoc€et ceny v rozsahu prac vykonanych v menSom rozsahu ako tieto
vyplyvaju z prilohy €. 1,

4.6.2.4 sprievodnu spravu,
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5.1

5.2

4.6.2.5 kopiu zapisov zo stavebného dennika,
4.6.2.6 dalSie nalezitosti (zapisy, nacrtky ...) objasfujuce predmet dodatku k rozpoctu,
4.6.3. pre ocenenie ,Vykazu vymer* u prac naviac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:

4.6.3.1 pri poloZkach, ktoré sa vyskytovali vo Vykaze vymer, bude pouzivat ceny z rozpoctu,

4.6.3.2 pri polozkach, ktoré sa vo Vykaze vymer nevyskytovali, predloZi zhotovitel v prilohe
k predmetnému dodatku kalkulaciu ceny,

4.6.3.3 v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo neddjde k dohode o cene prac
naviac, budu tieto prace naviac ocenené pomocou smernych orientatnych cien,
odporugenych objednavatelovi spoloénostou CENEKON, spol. s r.o., ICO: 00 684 759,
so sidlom Martinengova 3, 811 04 Bratislava, na obdobie, v ktorom budu prace
vykonavané,

4.6.3.4 prace vykonané v mendom rozsahu ako vyplyva z vykazu vymer budu odpocitavané
v cenach podla vykazu vymer,

4.6.4. zhotovitel bude predkladat’ navrhy dodatkov k tejto zmluve v sulade s vySSie uvedenym objednavatelovi
na odsuhlasenie. Objednavatel predlozeny navrh dodatku k tejto zmluve s predchadzajucim suhlasom
Riadiaceho organu odsuhlasi a podpi8e, prip. vrati zhotovitelovi neodsuhlaseny s odévodnenim do 20
dni od obdfZania predmetného navrhu dodatku k tejto zmluve.

4.6.5. dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajluci sa zmeny ceny plnenia podla
tejto zmluvy, bude opravhovat zhotovitela k uplatfiovaniu ceny prac naviac, ktoré su Specifikované
v tomto dodatku k zmluve vo faktare, zohladrujic pravnu Upravu zakazanych dodatkov podla zakona
o verejnom obstaravani,

4.6.6. V supise vykonanych prac k fakture bude zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat prace podfa
pévodného rozpoctu a samostatne prace podla dodatkov k zmluve s ozna¢enim Cisla dodatku.

Clanok 5
Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavazuje zaplatit na zaklade faktur, ktoré zhotovitel vystavi a

odosle objednavatelovi po splneni tychto podmienok:

5.1.1. Prace budu fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a supisov vykonanych
prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade s objektovou
skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

5.1.2.  Overenie vykonanych prac vykona stavebny dozor objednavatela do 3. pracovného dna od
predloZenia supisu prac zhotovitelom. Ak ma supis prac vady, vrati ho zhotovitelovi na
prepracovanie.

5.1.3. Splatnost faktur je 30 dni.

Fakturu vyhotovi zhotovitel v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma so zakonom €.
222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a predlozi objednavatelovi v 2 originalnych
vytlackoch vratane vSetkych priloh faktury, okrem CD/ DVD s fotodokumentaciou, ktora je predkladana len
v 1 originali. Okrem nalezitosti v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, faktura bude
obsahovat minimalne tieto udaje:

- Cislo faktury resp. darového dokladu

- oznacenie objednavatela a zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo, informacia o zapise),

penazny ustav, Cislo Uétu v sulade s udajmi uvedenymi na tejto zmluve

- 1CO a IC DPH zhotovitela, ICO a DIC objednavatela

- miesto a nazov diela, evidencné Cislo stavby

- Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia

- zdanitelné obdobie

- den odoslania a den splatnosti faktury
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- fakturovanu celkovu Ucétovanu giastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovu fakturovanu
sumu po objektoch — vSetky sumy budu uvedené s presnostou na dve desatinné miesta.

- peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela

- faktura bude obsahovat nasledovné nalezitosti - kryci list faktury, zistovaci protokol, supis
vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajucou prace, ktoré su
predmetom predkladanej faktury podla supisu prac v po¢te minimalne 30 digitalnych fotografii.
Supis prac a dodavok, bude vyhotoveny podla bodov 5.1.1. - 5.1.2. Supis prac bude
vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude
obsahovat nazvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mnozZstva, rozmery, sumy zrealizovanych
poloziek. Supis vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu vymer, ktory je su€astou tejto
zmluvy pricom polozky ktoré maju byt su€astou faktury budd mat vypinené policka tykajuce sa
mnozstva a pri polozkach, ktoré nie su predmetom faktury bude uvedeny nulovy udaj. Supis
vykonanych prac nebude obsahovat kumulativne udaje so zapoc€itanim predchadzajucich
faktar.

5.2.1 Dielo musi byt realizované vylu¢ne v sulade so schvalenym projektom a v sulade s ocenenym
vykazom vymer, ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy. Na z&klade tohto ustanovenia je zhotovitel
opravneny fakturovat’ vyluéne skuto¢ne zrealizované prace, ktoré su v sulade so schvalenym
projektom a ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy.

5.2.2 Dévodom na opravnené vratenie faktury je skutoCnost, ze faktura ma formalne alebo obsahové
nedostatky a nesplifia naleZitosti ustanoveni &l. 5.1 a5.2. V takomto pripade nova lehota
splatnosti zacne plynut odo dfia doruc¢enia opravene;j faktury objednavatelovi.

5.2.3 V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budu uvedené vady a nedorobky, faktura
za dodavku bude uhradena do vySky 95 % fakturovanej ceny diela. ZvySok fakturovanej ceny
objednavatel uhradi do 30 dni po podpisani zapisnice o odstraneni vad a nedorobkov.

5.2.4 Uhradena faktdra nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.2.5 Faktdru za vykonané dielo, zohfadnujuc bod 5.1.1 tejto zmluvy, predlozi zhotovitel ku diu jeho
odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednavatelom vylu€uje dodatocné naroky zhotovitela na
upravu ceny diela.

5.2.6 Zhotovitel suhlasi stym, Ze v pripade finanénej neschopnosti Objednavatel je opravneny
uhradit faktdru subdodavatelom a tieto je povinny zhotovitel odpocitat z celkovej ceny diela.

Clanok 6
Dodacie podmienky

6.1 Odovzdanie staveniska:

6.1.1

objednavatel je povinny zabezpecit zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska po dobu
trvania stavby a dobu potrebnu na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za
dIh8i nez dohodnuty €as uzivania uhradza zhotovitel za celu dobu, v ktorej je v ome$kani,

pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel zavazuje dodrziavat vSetky
prislusné vSeobecne zavazné pravne predpisy (najma zakon &. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon), zakon &. 124/2006 Z.z. o bezpecénosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov, vyhlasku €. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti, zakon €.
223/2001 Z.z. o odpadoch) a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial boli
v zmluve uplatnené,

zhotovitel si zabezpeCi prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na
prevadzku, udrzbu a likvidaciu prevadzkovych, socialnych a vyrobnych zariadeni staveniska su
sucastou zmluvnej ceny.
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6.2 Realizacia:

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.2.9

6.2.10

6.2.11

6.2.12

zhotovitel' svojou €innostou nesmie narusit bezpecnost 0sdb nachadzajucich sa na stavenisku ani
inych oséb pohybujucich sa mimo staveniska,
vytyCovanie a iné meralskeé prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpecuje zhotovitel,
ako sucast dodavky,
zhotovitel uhradza vodné a sto¢né, odbery energii z prevadzkového a socidlneho zariadenia
staveniska,
zamestnanci objednavatela moézu vstupovat na stavenisko len pokial su povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou c&innostou a preukazu sa prislusSnym
opravnenim,
zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inzZinierskych sietach
udrziavat poriadok a Cistotu, je povinny odstrafiovat odpady a necistoty vzniknuté z jeho €innosti a to
na vlastné naklady,
pri odovzdani plnenia podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia,
zvySny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne prevziat a bezpecne
prevadzkovat,
po termine odovzdania a prevzatia stavby — plnenia podla tejto zmluvy, mdze zhotovitel ponechat na
stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie vad a nedorobkov, s
ktorymi objednavatel plnenie podla tejto zmluvy prevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov je
zhotovitel' povinny vypratat stavenisko do 30 dni a upravit' stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva
a dokumentacia (dalej PD), stavebné povolenie a kolauda¢né rozhodnutie pre zariadenie staveniska,
zhotovitel vykonava €innosti spojené s plnenim podfa tejto zmluvy na vlastné naklady, na vlastnu
zodpovednost a vlastné nebezpecenstvo podla zmluvy, priCom sa zavazuje dodrziavat vSetky
prislusné vSeobecne zavazné pravne predpisy, technické S$pecifikacie, a technické predpisy a
vSeobecné technické poZiadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny preukazatelne poudit' vSetkych
zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci,
objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu obstaravania podlfa zmluvy
vykonava stavebny dozor. Za tym uc€elom zhotovitel zabezpedi osobe vykonavajucej stavebny dozor
pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde zhotovitel realizuje plnenie podla tejto zmluvy a ich
sucasti alebo sa skladuje material potrebny na plnenie podfa tejto zmluvy. Na vyziadanie musia byt
osobe vykonavajucej stavebny dozor predlozené vykresy, vzorky materialov a iné podklady suvisiace
s plnenim podla tejto zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi
oznaCenymi zhotovitelom ako jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzat déverne,
stavebny dozor je opravneny po pisomnom suhlase objednavatela nariadit zhotovitelovi akékolvek
zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podla svojho nazoru za nevyhnutné a
primerané. Zhotovitel je na zaklade takéhoto nariadenia stavebného dozoru povinny:

6.2.10.1. zvySit alebo znizit rozsah prac uvedenych v zmluve,

6.2.10.2. nevykonat prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie ur¢i,

6.2.10.3. zmenit druh alebo kvalitu prac,

6.2.10.4. zmenit vySku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek Casti diela,

6.2.10.5. zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich ¢asti.
Tieto zmeny nie su v ziadnom pripade dévodom na odstupenie od zmluvy a budu ocenené v sulade
so zmluvou. Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie
zmluvy zhotovitelom alebo osobou, za ktoru je zhotovitel zodpovedny, vykona zhotovitel nariadené
prace na vlastné naklady,
zhotovitel nevykona zmeny plnenia podla tejto zmluvy bez prikazu stavebného dozoru. Za zmenu
plnenia podla tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku nepovazuju prace, ktorych mnozstvo sa
nezhoduje s mnozstvom uvedenym v popise prac,
ak povazuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi uplatnit
svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi zhotovitel na opatovné poziadanie
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6.3

stavebného dozoru vykonat, pokial nie su v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi, alebo
neodporuju pravnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy. Ak s takymi
pracami budu spojené viac naklady, tie potom znasa objednavatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup
prac, objednavatefl pristupi na primeranu upravu zmluvy z dévodu ¢asoveého sklzu,

6.2.13 objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimaine jedenkrat mesacne.
6.2.14 objednavatel ak moze, poskytne zhotovitelovi na poZiadanie k pouZitiu alebo spoloénému

pouzivaniu:
6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke,
dispozi¢né alebo iné prava.
Naklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a sto€né znasa
zhotovitel, v pripade spolo¢ného uzivania ich alikvotnou ¢astou,

6.2.15 materialy, stavebné diela a vyrobky zabezpecované zhotovitelom musia byt dokladované certifikatmi

alebo vyhlaseniami o zhode v zmysle zakona &. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na
vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov a tie materidly, ktoré tieto
doklady nebudu mat, resp. nebudu zodpovedat zmluve a poZzadovanym skuskam, musi zhotovitel na
vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté Skody znasa zhotovitel.
Objednavatel mbéze na odstranenie vad stanovit termin primerany ich rozsahu. Objednavatel ma
v pripade nedodrzania terminu odstranenia vad zhotovitelom pravo na odstipenie od zmluvy.
Pripadné uplatfiovanie zmluvnych pokut sa riadi touto zmluvou,

6.2.16 zhotovitel musi bez meSkania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,

ktora brani alebo stazuje realizaciu plnenia podrfa tejto zmluvy,

6.2.17 zhotovitel je povinny zabezpedit ucast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a prac,

ktoré vykonava stavebny dozor objednévatela a robit okamZité opatrenia na odstranenie vytknutych
zavad a odchylok od dokumentacie,

6.2.18 ziadna d&ast plnenia podla tejto zmluvy nesmie byt zakrytd bez predchadzajuceho suhlasu

stavebného dozoru. Zhotovitel je povinny umoznit’ skontrolovanie akejkolvek Casti diela, ktora ma byt
zakryta. Zhotovitel' aspori 3 pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru, Zze &ast diela bude
zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. Ak stavebny dozor nevykona kontrolu do ..... dni od
upozornenia zhotovitela, je zhotovitel opravneny prisluSnu Cast diela zakryt. V pripade, ze ju
stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nevykona, je objednavatel povinny uhradit naklady
dodatoéného odkrytia, pokial sa takéto odkrytie za ucelom kontroly vyZaduje. Ak sa v8ak pri
dodatoénom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané chybne, nesie naklady dodatoéného odkrytia
zhotovitel,

6.2.19 stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu plneni podla tejto zmluvy

zhotovitelovi v stavebnom denniku.

Stavebny dennik:

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku slovenskom, a to
v originali a dvoch kopiach. Jednu kdpiu je povinny uloZit oddelene od origindlu, aby bola k dispozicii
v pripade straty alebo znienia originalu. Dal$iu képiu stavebného denniku odobera stavebny dozor,
do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skuto€nosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najma udaje
o ¢asovom postupe prac aich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentacie, udaje dblezité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje nevyhnutné pre posudenie
prac organmi Statnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale pristupny.
Povinnost viest stavebny dennik kon¢i dfiom odovzdania a prevzatia prac,

zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a ich
predstaveny. Okrem nich su opravneni robit zaznam projektant, stavebny dozor objednavatela, jeho
predstaveny, organy Statneho stavebného dohfadu, pripadne iné prislusné organy Statnej spravy,
denné zaznamy sa piSu do stavebného dennika - knihy s o€islovanymi listami, jednak pevnymi,
jednak perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa Cisluju zhodne s pevnymi listami. Denné
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zdznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré su
predmetom zapisu. Len vynimocne sa tak mdze urobit v nasledujuci den. Pri dennych zaznamoch sa
nesmu vynechat volné miesta,
6.3.5 stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu plnenia podfa tejto zmluvy
zhotovitelovi v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat technologicky postup prac,
6.3.6 pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo poru$enie zmluvy zo strany
zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov, vykona zhotovitel nariadené prace na svoje vlastné naklady,
6.3.7 ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom,
6.3.8 ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od doru€enia stavebného dennika nepripoji svoje
nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.
6.4 Odovzdanie:
6.4.1dielo sa povaZuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,
6.4.2dielo nemozno preberat po ucelenych €astiach, resp. etapach,
6.4.3 prevzatim ucelenej c¢asti prechadza vlastnicke pravo a nebezpeenstvo Skody na
objednavatela,
6.4.4 prevzatie predmetu diela méze byt odmietnuté pre vady a to aZ do ich odstranenia,
6.4.5 zhotovitel je povinny najneskdér 15 dni vopred oznamit objednavatelovi, kedy bude plnenie
podla tejto zmluvy alebo jeho ucelena &ast pripravena na odovzdanie,
6.4.6 zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskuSanie odovzdavaného plnenia podla tejto
zmluvy,
6.4.7zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi:
6.4.7.1  projektovi dokumentaciu skutocného vyhotovenia vyhotovenu zodpovednym
geodetom. Zameranie skuto€ného vyhotovenia musi byt naviazané na jednotnu
trigonometricku  siet, resp. spésobom, akym je vyhotovena projektova
dokumentacia (vytyCovacie schémy),
6.4.7.2  projektovu dokumentaciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vSetkych zmien
podla skutoéného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach v Ciernotladi,
vratane odovzdania projektu skuto¢ného vyhotovenia na digitalnom médiu CD,
6.4.7.3  zoznam strojov, zariadeni, ktoré su sucastou odovzdavanej dodavky, ich pasporty
a navody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s overenym
prekladom do slovenského jazyka,
6.4.7.4  zapisnice a osvedCenia o vykonanych skudkach pouzitych materialov,
6.4.7.5  zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,
6.4.7.6  zapisnice o individualnom a komplexnom vyskusani zmontovanych zariadeni,
6.4.7.7  doklady o vykonanych funkénych skuskach,
6.4.7.8  vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,
6.4.7.9  stavebné denniky.
Absencia niektorého z tychto dokladov je dovodom pre neukonéenie preberacieho konania.

6.4.8 objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie vSetky svoje doklady tak, aby ich
porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zabezpecilo kvalitné, uplné a rychle uskuto€nenie tohto
konania, a to v pisomnej forme a v pripade potreby aj na elektronickych médiach,

6.4.9 objednavatel nie je povinny prevziat dokonéenu €ast plnenia podla tejto zmluvy, ak nebola z
dovodov na strane zhotovitefa odovzdana ing €ast’ plnenia podla tejto zmluvy, ktora podla
dojednania mala byt uz dokoncena,

6.4.10 zapisnicu o prevzati plnenia podla tejto zmluvy spisuje objednavatel, ak nebolo dohodnuté
inak,

6.4.11 ak objednavatel odmietne plnenie podfa tejto zmluvy alebo jeho &ast prevziat, je povinny
uviest dbvody. Po odstraneni vytykanych vad a nedostatkov sa opakuje konanie v
nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok k pévodnej zapisnici,
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6.5

71

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

9.1

6.4.12 zmluvné strany sa méZu dohodnut na samostatnom odovzdani a prevzati len takych
dokoncenych Casti plnenia podla tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa
predpoklada v projektovej dokumentacii.

Osobitné technické podmienky:

6.5.1 zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z.z. a zakona €.
264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené objednavatelom pisomnou formou,

6.5.2 nie je pripustné pouzivanie technoldgii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi, bezpecnostnymi
alebo hygienickymi predpismi a normami,

6.5.3 nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré svojim
technickym stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

6.5.4  Majetok prechadza do vlastnictva obce aj Ciastkovym prebratim diela po podpisani preberacieho
protokolu.

Clanok 7
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze plnenie podla tejto zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré by rusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvy€ajnym alebo v zmluve predpokladanym ucelom.

Ak objednavatel prevezme plnenie podla tejto zmluvy s vadami, & uz zjavnymi alebo skrytymi, ma pravo
na dodato&né bezplatné odstranenie vady.

Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbyto€ného odkladu vady pinenia podla tejto zmluvy
odstranit, i ked neuznava, ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady na odstranenie
vad az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel.

Ak sa vyskytne vada, ktord podstatne ovplyviuje pouZitelnost plnenia podla tejto zmluvy a tato je
zavinena zhotovitefom, je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi Skodu v zmysle § 373 a nasl.
Obchodného zakonnika.

Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruku 60 mesiacov od protokolarneho odovzdania a prevzatia
stavby.

Zhotovitel z&roven zodpoveda za to, Ze sa dodané mnozZstvd v ramci na plnenie zmluvy sa zhoduje s
udajmi v sprievodnych dokladoch.

Clanok 8
Zmluvné pokuty

Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v &lanku 3 tejto zmluvy je zhotovitel' povinny
zaplatit' objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % (minimalne vSak 15 eur/den) z ceny Casti
plnenia zmluvy, s ktorym je v omeskani, za kazdy der omeSkania.

Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho, Ci a v akej vyske
vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti S8koda, ktord moZno vymahat samostatne. Zaplatenie
zmluvnej pokuty nema vplyv na narok objednavatela na nahradu Skody.

Clanok 9
Hierarchia dokumentov, rieSenie sporov

Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy prioritu maju:
9.1.1. sutazné podklady,
9.1.2. zmluva,
9.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),
9.1.4. technické Specifikacie prac,
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9.2

9.3

9.4

9.1.5. vSeobecné technické podmienky.
Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné zavazné
skuSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skuSkach, pripadne metdd,
mbzZe si kazda strana dat’ vykonat materidlno-technické preskuSanie Statnym alebo Stdtom uznavanym
skusobnym miestom pre skudky materialov. Vysledky tychto skudok su zavazné. Naklady na skudky znasa
strana, ktorej nazor sa ukazal ako nespravny.
Spory medzi zmluvnymi stranami sa budu prednostne rieSit vzajomnym rokovanim. V pripade sporov,
ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych strén, poZiada jedna zo zmluvnych strdn o rozhodnutie
sud.
Spory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitela zastavit prace.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude rozhodovat’ prislusny sud

SR.

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Clanok 10
Ostatné prava a povinnosti

Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za to, Ze nedbjde k zneuZitiu, resp. Ze neposkytne materidly tykajuce
sa plnenia zmluvy tretim osobam a zachova mi¢anlivost o vSetkych skuto€nostiach, o ktorych sa dozvedel
pri realizacii tejto zmluvy.

Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela previest zdvazky zo zmluvy alebo
postupit pohfadavku voci objednévatelovi na tretiu osobu.

Obidve zmluvné strany sa zavazuju zachovat micanlivost o akychkolvek poskytnutych udajoch a
informaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit podla zakona.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni zmluvy dodrzZiavat platné a ucinné vSeobecne zavazné pravne predpisy
Slovenskej republiky.

Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi s opravnenim objednavatela a opravnenych organov v zmysle
pravnych predpisov Slovenskej republiky a prislusného poskytovatela pomoci vykonavat kontrolu
alalebo audit u zhotovitela, umoznit' vstup do kontrolovanych objektov opravnenej osobe objednavatela a
ostatnym organom kontroly a auditu (najma riadiaci organ, sprostredkovatelsky organ pod riadiacim
organom, certifikacny organ, organ auditu), poskytnut vyziadanu dokumentaciu od zhotovitela, zabezpedit
pritomnost opravnenych oséb zo strany zhotovitela, prijatie napravnych opatreni a definovanie terminov
na odstranenie zistenych nedostatkov.

Zhotovitel je opravneny zabezpecit stavebné prace aj prostrednictvom subdodavatelov. Za zabezpecenie
stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov ma zhotovitel zodpovednost, akoby prace vykonaval
sam. Zhotovitel je povinny do 15 dni od uzavretia zmluvy, resp. 15 dni pred pldnovanym nasadenim
subdodavatela na realizaciu diela, pisomne oznamit objednavatelovi presnu identifikaciu subdodavatelov,
prostrednictvom ktorych bude uskutocnovat stavebné prace.

Clanok 11
Ukonéenie zmluvy

11.1 Zmluvu je mozné ukongit dohodou zmluvnych stran alebo odstupenim od zmluvy.
11.2. Od zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.

Zhotovitelovi prinalezi nahrada iba za skuto€ne vykonané prace.

11.3 Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.
11.4 Objednavatel mdze odstupit od zmluvy pre podstatné porusenie povinnosti zhotovitela aj v pripade, ze

zhotovitel meska so splnenim zmluvného terminu, alebo &iastkového terminu dohodnutého v zmluve a ak
marne uplynie dodato¢ne stanovena lehota na plnenie.

11.5 Objednavatel je povinny zhotovitelovi poslat kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje dalSie naroky

suvisiace s odstupenim od zmluvy najneskér 14 dni po vyuctovani s nahradnym zhotovitefom.
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11.6 Zhotovitel mdZe odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavatel neplni svoje zmluvné povinnosti a tym
zhotovitelovi znemozni vykonavanie prac. Musi vSak vyzvat objednavatela a urCit mu dodato¢ne
primeranu lehotu na splnenie zavazkov vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne prehlasil, Zze v pripade
neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.

11.7 Prace a dodavky realizované ku diu odstupenia od zmluvy sa vyuctuju podfa zmluvnych cien
v preukazatefnom rozsahu.

Clanok 12
Uplatnenie socialneho aspektu

12.1 V pripade, Ze zhotovitel poCas realizacie stavebnych prac bude mat’ nedostato€né kapacity zamestna podfa
zakona &. 311/2001 Z. z. (Zakonnik prace) v zneni neskorsich predpisov minimalne dve osoby spifiajlce
nasledovné predpoklady:

a) su dlhodobo nezamestnani v zmysle § 8 zakona ¢&. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Clanok 13
Zaverecné ustanovenia

13.1 Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nie€o iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a subsidiarne ustanoveniami Ob¢ianskeho zakonnika.

13.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu o€islované podfa poradia.

13.3 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote do 20 dni od
dorucenia navrhu dodatku druhej strane.

13.4 Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrzi objednavatel a dve zhotovitel.

13.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato zmluva nadobuda platnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a
UCinnost diiom po kladnom overeni procesu VO riadiacim organom, po prideleni NFP z fondu
a nasledujucim dfiom po dni jej zverejnenia v sulade s § 47a Obc¢ianskeho zakonnika v plathom zneni.

V Obyciach, dria 10.03.2020

Ing. Milan Garaj, PhD. Andrej Sabo
starosta obce Statutarny zastupca



