OBEC OBYCE

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov

Clanok 1
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’ Obec Obyce
Sidlo: Obecny Urad Cintorinska 229
951 95 Obyce
Statutarny zastupca: Ing. Milan Garaj, PhD. — starosta obce
ICO: 00 308 358
DIC: 2021037975
1.2. Zhotovitel” OSK OBYCE, s.r.o.
Sidlo: Jazvinska 462
951 95 Obyce
Statutarny zastupca: Stefan Drienovsky
Bankové spojenie: VUB, a.s., Nitra
IBAN: SK73 0200 0000 0041 9712 6456
ICO: 52 654 770
IC DPH: -
Clanok 2

2

2.2,

2.1

3.1.

Predmet zmluvy

Objednavatel realizoval verejné obstaravanie na predmet zakazky:

REKONSTRUKCIA DOMU SLUZIEB OBYCE - CAST OBJEKTU POSTA

V ramci verejného obstardvania bol zhotovitel Uspe&nym uchadzaéom ana zaklade tejto skutodnosti
a predloZenej ponuky zhotovitela sa zmluvné strany v slobodnej véli v silade s platnymi pravnymi
predpismi rozhodli uzatvorit tito zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva®).

Predmetom tejto zmluvy je realizacia diela:

REKONSTRUKCIA DOMU SLUZIEB OBYCE - CAST OBJEKTU POSTA

Zhotovitel sa zavazuje, Zze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sitaznych podkladoch zabezpedi
realizaciu diela podla ,Vykazu vymer* oceneného zhotovitelom, ktory tvori neoddelitelni stéast zmluvy
(Priloha €.1 zmluvy) a v kvalite projektovej dokumentacie stavby.

Neoddelitelnd sucast tejto zmluvy tvoria tieto prilohy :

a) Vykaz vymer spoloéne s rekapitulaciou ceny (dalej len ,priloha &. 1%);

Clanok 3
Cas plnenia
Zmluvne strany dohodli nasledovné terminy:
3.1.1. zadatie prac do 7 dni od prevzatia staveniska
3.1.2. ukonéenie prac do 3 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,
4.5.

4.86.

3.1.3. uvolnenie staveniska do 30 dni po ukon&eni preberacieho konania k dielu.
Zmluvne terminy uvedené v bode 3.1 st terminy najneskorsie pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:
3.2.1. vy88ej moci (neocakavané prirodné a ing javy),
3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podla pokynov objednavatela,
3.2.3. vydania prikazov a zakazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli vyvolané/sposobené
konanim zhotovitela.
Predizené lehoty pinenia sa urgia maximaine v preukazatelne nevyhnutnej dizke trvania okolnosti podla bodu
3.2,
Ak je zhotovitel v omeskani s plnenim zmluvy podla terminov v zmysle bodu 3.1., ma objednavatel narok na
nahradu skody v zmysle § 373 a nasledujicich Obchodného zékonnika. V pripade ak je zhotovitel
v omeskani o viac ako tri mesiace ma objednavatel pravo pre podstatné porusenie povinnosti zhotovitela
od tejto zmluvy odstupit.
V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budi vykonané prace zGétované podla stupia
rozpracovanosti a podla skutoéne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.

Clanok 4
Zmluvna cena
Zmluvna cena je stanovena v zmysle zakona NR SR ¢. 18/1996 Z .z. o cenéch v zneni neskorsich predpisov
ako vysledok zadavania zakazky podla zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len .zakon o verejnom obstaravani®).
Povazuje sa za cenu maximalnu platnd pocas doby trvania zmluvy okrem pripadov uvedenych v bode 4.3.
Cena celkom je uvedena v ¢leneni:

4.1.1. cena diela bez DPH 11 841,68 eur
4.1.2. DPH 0,00 eur (zhotovitel nie je platcom DPH)
4.1.3. cena diela spolu s DPH 11 841,68 eur

Celkova cena diela je stanovena na zéklade oceneného Vykazu vymer, ktory spoloéne s rekapitulaciou ceny
je neoddelitelnou stgastou zmluvy ako priloha ¢. I. Vykaz vymer spoloéne s rekapitulaciou ceny su ako
nacenenie pinenia zmluvy pre zmluvné strany zavazné.
K zmene ceny, zohladfiujuc pravnu Upravu zakazanych dodatkov podla zakona o verejnom obstaravani,
moéZe dojst vyluéne v pripade:
4.3.1. zmeny sadzby DPH,
4.3.2. rozsirenia alebo z(zZenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela
4.3.3. nevykonania niektorych préac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom ,Vykaze vymer® zo strany
zhotovitela, ak sa tieto podia rozhodnutia objednavatela ukazu v priebehu prac ako nepotrebné.
Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.
Prace nad rdmec zmluvy (dalej len ,praca naviac*), ktorych potreba méze vzniknut v priebehu realizacie diela
a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokoné&enie a odovzdanie diela, alebo ktorych vykonanie si vyziada
objednavatel, mdzu byt realizované vyluéne v stlade so zakonom o verejnom obstaravani.
Postup upravy ceny pri zlizeni, resp. rozsireni predmetu plnenia pod!a tejto zmluvy bude nasledovny:
4.6.1. kazdd zmena vyvolana objednavatelom oproti ocenenému .Vykazu vymer‘, bude zapisana v
stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, objednavatela a v pripade potreby aj inymi
osobami.
4.6.2. v pripade suhlasu zmluvnych stran, pripadne inych zo zakona opravnenych oséb so zmenou predmetu
plnenia tejto zmluvy, vypracuje zhotovitel navrh dodatku k tejto zmluve, ktory bude obsahovat zmenu vykazu
vymer ako prilohy &. 1. Takyto navrh dodatku k tejto zmluve bude obsahovat:

4.6.2.1 rekapitulaciu ceny, ktord bude obsahovat cenu z prilohy &. 1, $truktirovani cenu prace

naviac a celkovu cenu spolu,
4.6.2.2 polozkovite oceneny ,Vykaz vymer" prac naviac,
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4.6.2.3 poloZkovite odpocet ceny vrozsahu prac vykonanych v meniom rozsahu ako tieto
vyplyvaju z prilohy €. 1,
4.6.24 sprievodnl spravu,
4.6.2.5 Kkopiu zapisov zo stavebného dennika,
4.6.2.6 dalsie nalezitosti (zapisy, nacrtky ...) objasnujuce predmet dodatku k rozpoétu,
4.6.3. pre ocenenie ,Vykazu vymer" u prac naviac bude zhotovitel pouZivat ceny nasledovne:
4.6.3.1 pri poloZkach, ktoré sa vyskytovali vo Vykaze vymer, bude pouzivat ceny z rozpoétu,
4.6.3.2 pri poloZkach, ktoré sa vo Vykaze vymer nevyskytovali, predlozi zhotovitel v pritohe
k predmetnému dodatku kalkulaciu ceny,
4.6.3.3 v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude prediozena alebo neddjde k dohode o cene prac
naviac, budl tieto prace naviac ocenené pomocou smernych orientaénych cien,
odporucenych objednavatelovi spoloénostou CENEKON, spol. s r.o., ICO: 00 684 759, so
sidlom Martinengova 3, 811 04 Bratislava, na obdobie, v ktorom budu prace vykonavané,
4.6.3.4 prace vykonané v mendom rozsahu ako vyplyva z vykazu vymer budl odpoéitavané
v cenach podla vykazu vymer,
4.6.4. zhotovitel bude predkladat navrhy dodatkov ktejto zmluve v sllade s vyssie uvedenym
objednavatelovi na odsuhlasenie. Objednavatel predlozeny navrh dodatku ktejto  zmiuve
s predchadzajucim suhlasom Riadiaceho orgéanu odsuhlasi a podpie, prip. vrati zhotovitelovi
neodsthlaseny s odévodnenim do 20 dni od obdfizania predmetného navrhu dodatku k tejto zmiuve.
4.6.5. dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykaijtici sa zmeny ceny plnenia
podra tejto zmluvy, bude opraviiovat zhotovitela k uplatiiovaniu ceny prac naviac, ktoré sti $pecifikované
v tomto dodatku k zmluve vo faktare, zohladfiujic pravnu tpravu zakazanych dodatkov podla zakona
0 verejnom obstaravani,

4.6.6. V supise vykonanych prac k faktire bude zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat prace podla
povodného rozpoétu a samostatne prace podla dodatkov k zmluve s oznadenim Gisla dodatku.

Clanok 5
Platobné podmienky

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavazuje zaplatit na zaklade faktar, ktoré zhotovitel vystavi a odogle
objednavatelovi po spineni tychto podmienok:

5.1.1. Prace budu fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a stpisov vykonanych
prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v stlade s objektovou
skladbou projektu stavby a ponukového rozpoétu.

5.1.2.  Overenie vykonanych préc vykona stavebny dozor objednavatela do 3. pracovného dria od
predloZenia sUpisu prac zhotovitelom. Ak mé& slpis prac vady, vrati ho zhotovitelovi na
prepracovanie.

5.1.3. Splatnost faktur je 30 dni.

5.2. Faktaru vyhotovi zhotovitel v stlade so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma so zakonom &.
222/2004 Z.z.. odani z pridanej hodnoty v platnom zneni a predloZi objednavatelovi v 2 originalnych
vytlackoch vratane vSetkych priloh faktury, okrem CD/ DVD s fotodokumentaciou, ktora je predkladana len v 1
originali. Okrem néleZitosti v zmysle vSeobecne zavéznych pravnych predpisov, faktira bude obsahovat
minimalne tieto Udaje:

- Cislo faktury resp. dafiového dokladu

- oznaCenie objednavatela azhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo, informacia o zapise),
pefazny Ustav, Cislo ustu v stlade s udajmi uvedenymi na tejto zmluve

- 1CO a IC DPH zhotovitela, ICO a DIC objednavatela

- miesto a nazov diela, evidencéné cislo stavby

- Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia

- zdanitelné obdobie

- den odoslania a def splatnosti faktdry
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- fakturovanu celkovu Uctovanu Ciastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovi fakturovant sumu
po objektoch — vSetky sumy budl uvedené s presnostou na dve desatinné miesta.

- peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela

- faktdra bude obsahovat nasledovné nalezitosti - kryci list faktury, zistovaci protokol, stpis
vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajlucou prace, ktoré su
predmetom predkladanej faktury podla supisu prac v poéte minimaine 30 digitalnych fotografii.
Supis prac a dodavok, bude vyhotoveny podla bodov 5.1.1. - 5.1.2. Supis prac bude vyhotoveny
v sUlade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat nazvy
objektov, poloziek, jednotkove ceny, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek. Supis
vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu vymer, ktory je sucastou tejto zmluvy pricom
polozky ktoré maju byt sucastou faktury budi mat vyplnené poli¢ka tykajlice sa mnozZstva a pri
polozkach, ktoré nie si predmetom faktury bude uvedeny nulovy Gdaj. Supis vykonanych prac
nebude obsahovat kumulativne Udaje so zapocitanim predchadzajdcich faktur.

521 Dielo musi byt realizované vyluéne v stlade so schvélenym projektom a v sulade s ocenenym
vykazom vymer, ktory je prilohou &. 1 tejto zmluvy. Na zaklade tohto ustanovenia je zhotovitel
opravneny fakturovat' vyluéne skutocne zrealizované prace, ktoré su v silade so schvalenym
projektom a ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmiuvy.

5.2.2 Dévodom na opravnené vratenie faktury je skutocnost, ze faktira ma formalne alebo obsahové
nedostatky a nespifia naleZitosti ustanoveni &l. 5.1 a5.2. V takomto pripade nova lehota
splatnosti zacne plynut odo difa dorugenia opravenej faktury objednavatelovi.

5.2.3 V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budu uvedené vady a nedorobky, faktura
za dodavku bude uhradena do vySky 95 % fakturovanej ceny diela. Zvy$ok fakturovanej ceny
objednavatel uhradi do 30 dni po podpisani zapisnice o odstraneni vad a nedorobkov.

5.2.4 Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.2.5 Faktlru za vykonané dielo, zohladfujuc bod 5.1.1 tejto zmluvy, predlozi zhotovitel ku diu jeho
odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednavatelom vylu¢uje dodatoéné naroky zhotovitela na
Upravu ceny diela.

5.2.6 Zhotovitel sihlasi s tym, Ze v pripade finanénej neschopnosti Objednavatel je opravneny uhradit
faktdru subdodavatelom a tieto je povinny zhotovitel' odpocitat z celkovej ceny diela.

Clanok 6
Dodacie podmienky

6.1 Odovzdanie staveniska:

6.1.1

6.1.2

objednavatel je povinny zabezpedit zhotovitelovi bezplatné uZivanie priestoru staveniska po dobu
trvania stavby a dobu potrebnl na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za
dih8i nez dohodnuty €as uZivania uhradza zhotovitel za celu dobu, v ktorej je v omeskani,

pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel zavazuje dodrZiavat vietky
prislusné vieobecne zavazné pravne predpisy (najma zakon &. 50/1976 Zb. o lzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon), zakon ¢&. 124/2006 Z.z. o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov, vyhlasku &. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujl
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
slvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti, zakon ¢.
223/2001 Z.z. o odpadoch) a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial boli
v zmluve uplatnené,

zhotovitel si zabezpedi prevadzkoveé, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Néklady na prevadzku,
udrzbu a likvidaciu prevadzkovych, socidlnych a vyrobnych zariadeni staveniska st stéastou zmluvne;
ceny.

6.2 Realizacia:

6.2.1

zhotovitel svojou &innostou nesmie narusit’ bezpeénost oséb nachadzajlucich sa na stavenisku ani
inych osdb pohybujucich sa mimo staveniska,
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6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.2.9

6.2.10

6.2.11

B2 42

vytyCovanie a iné meracské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpecuje zhotovitel,
ako sucast dodavky,
zhotovitel uhradza vodné a stoéné, odbery energii z prevadzkového a socidlineho zariadenia
staveniska,
zamestnanci objednavatela mdzu vstupovat na stavenisko len pokial st povereni funkciou stavebného
dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou &innostou a preukazu sa prislusnym opravnenim,
zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inZinierskych sietach
udrZiavat' poriadok a Cistotu, je povinny odstraiiovat odpady a necistoty vzniknuté z jeho éinnosti a to
na vlastné naklady,
pri odovzdani pinenia podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné zariadenia,
zvySny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne prevziat a bezpeéne
prevadzkovat,
po termine odovzdania a prevzatia stavby — plnenia podla tejto zmluvy, méZe zhotovitel ponechat na
stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie vad a nedorobkov, s
ktorymi objednéavatel plnenie podla tejto zmluvy prevzal. Po odstréaneni vad a nedorobkov je zhotovitel
povinny vypratat stavenisko do 30 dni a upravit stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva
a dokumentacia (dalej PD), stavebné povolenie a kolaudaéné rozhodnutie pre zariadenie staveniska,
zhotovitel vykonava cinnosti spojené s plnenim podla tejto zmluvy na viastné naklady, na vlastnu
zodpovednost a viastné nebezpecenstvo podla zmluvy, pricom sa zavazuje dodrZiavat vietky
prislusné vSeobecne zavazné pravne predpisy, technické $pecifikacie, a technické predpisy a
veobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny preukazatelne poudit vietkych
zamestnancov pracujlcich na stavbe o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci,
objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu obstaravania podla zmluvy vykonava
stavebny dozor. Za tym ¢elom zhotovitel zabezpeci osobe vykonavajlcej stavebny dozor pristup na
pracoviska, dielne a sklady, kde zhotovitel realizuje plnenie podla tejto zmluvy a ich st¢asti alebo sa
skladuje material potrebny na plnenie podla tejto zmluvy. Na vyZiadanie musia byt osobe
vykonavajlcej stavebny dozor predloZené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady suvisiace s
plnenim podla tejto zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi
oznacenymi zhotovitelom ako jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzat déverne,
stavebny dozor je opravneny po pisomnom suhlase objednavatela nariadit’ zhotovitelovi akékolvek
zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podla svojho nazoru za nevyhnutné a primerané.
Zhotovitel je na zaklade takéhoto nariadenia stavebného dozoru povinny:

6.2.10.1. zvysit alebo znizit rozsah prac uvedenych v zmluve,

6.2.10.2. nevykonat prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie urci,

6.2.10.3. zmenit druh alebo kvalitu préac,

6.2.10.4. zmenit vysku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek casti diela,

6.2.10.5. zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich ¢asti.
Tieto zmeny nie sU v Ziadnom pripade dévodom na odstlpenie od zmluvy a budd ocenené v stlade
s0 zmluvou. Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porugenie
zmluvy zhotovitelom alebo osobou, za ktorl je zhotovitel zodpovedny, vykona zhotovitel nariadené
prace na vlastné naklady,

zhotovitel nevykona zmeny plnenia podla tejto zmluvy bez prikazu stavebného dozoru. Za zmenu
plnenia podla tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku nepovaZzuji prace, ktorych mnoZstvo sa
nezhoduje s mnozstvom uvedenym v popise prac,

ak povazuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo netcelné, musi uplatnit svoje
vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi zhotovitel na opatovné poZiadanie stavebného
dozoru vykonat, pokial nie st v rozpore s prisludnymi technologickymi postupmi, alebo neodporuju
pravnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy. Ak s takymi pracami budu
spojene viac naklady, tie potom zna3a objednavatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup prac,
objednavatel pristipi na primeranu Upravu zmluvy z dévodu ¢asového sklzu,
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6.3

6.2.13 objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimaine jedenkrat mesaéne.
6.2.14 objednavatel ak moze, poskytne zhotovitelovi na poziadanie k pouZitiu alebo spoloénému pouZivaniu:
6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
6.2.14.2. vybudovaneé pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma viastnicke, dispoziéné
alebo iné prava.
Naklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a stoéné znaga
zhotovitel, v pripade spolocného uzivania ich alikvotnou &astou,

6.2.15 materialy, stavebné diela a vyrobky zabezpetované zhotovitelom musia byt dokladované certifikatmi
alebo vyhlaseniami o zhode v zmysle zakona &. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky
a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov a tie materialy, ktoré tieto doklady
nebudd mat, resp. nebudl zodpovedat zmluve a pozadovanym sklskam, musi zhotovitel na viastné
naklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Ztohto dévodu vzniknuté Skody znasa zhotovitel.
Objednavatel mdze na odstranenie vad stanovit termin primerany ich rozsahu. Objednavatel ma
v pripade nedodrzania terminu odstranenia vad zhotovitelom pravo na odstipenie od zmluvy.
Pripadné uplatfiovanie zmluvnych pokut sa riadi touto zmluvou,

6.2.16 zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora
brani alebo staZuje realizaciu pinenia podla tejto zmluvy,

6.2.17 zhotovitel je povinny zabezpegit' ucast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavek a prac,
ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela a robit okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych
zavad a odchylok od dokumentacie,

6.2.18 Ziadna Cast pinenia podla tejto zmluvy nesmie byt zakryta bez predchadzajiceho suhlasu stavebného
dozoru. Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek ¢asti diela, ktora ma byt zakryta.
Zhotovitel aspofi 3 pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru, e ¢ast diela bude zakryvat.
Stavebny dozor vykona kontrolu. Ak stavebny dozor nevykona kontrolu do ..... dni od upozornenia
zhotovitela, je zhotovitel opravneny prislusnu cast diela zakryt. V pripade, Ze ju stavebny dozor
napriek upozorneniu zhotovitela nevykona, je objednavatel povinny uhradit naklady dodatoéného
odkrytia, pokial sa takéto odkrytie za G¢elom kontroly vyZzaduje. Ak sa v3ak pri dodatoénom odkryti
zisti, Ze prace boli vykonané chybne, nesie naklady dodatoéného odkrytia zhotovitel,

6.2.19 stavebny dozor je opravneny dat' pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu plneni podla tejto zmluvy
zhotovitelovi v stavebnom denniku.

Stavebny dennik:

6.3.1 zhotovitel je povinny odo dia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku slovenskom, a to
v originali a dvoch kopiach. Jednu kdpiu je povinny uloZit oddelene od originalu, aby bola k dispozicii
v pripade straty alebo znigenia originalu. Dalsiu képiu stavebného denniku odobera stavebny dozor,

6.3.2 do stavebneho dennika sa zapisuju vSetky skuto&nosti rozhodujlce pre pinenie zmluvy, najmé Udaje
o casovom postupe prac aich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentacie, Udaje doleZité pre posudenie hospodamosti prac a Gidaje nevyhnutné pre postdenie
prac organmi $tatnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale pristupny.
Povinnost viest stavebny dennik konéi diiom odovzdania a prevzatia prac,

6.3.3 zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a ich
predstaveny. Okrem nich su opravneni robit zaznam projektant, stavebny dozor objednavatela, jeho
predstaveny, organy $tatneho stavebného dohladu, pripadne iné prislu§né organy atatnej spravy,

6.3.4 denne zaznamy sa piSu do stavebného dennika - knihy s ogislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa ¢isluji zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy
sa zapisuju zasadne v ten den, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré s predmetom
zapisu. Len vynimocne sa tak moZe urobit' v nasledujuci defi. Pri dennych zéaznamoch sa nesmd
vynechat volné miesta,

6.3.5 stavebny dozor je opravneny dat' pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu pinenia podia tejto zmiuvy
zhotovitelovi v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat technologicky postup prac,

8.3.8 pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy zo strany
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6.3.7

6.3.8

zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, vykona zhotovitel nariadené prace na svoje vlastné naklady,
ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom,
poklada sa to za jeho sthlas s obsahom,

ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od doruGenia stavebného dennika nepripoji svoje
nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

6.4 Odovzdanie:

6.4.1dielo sa povaZuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,
6.4.2dielo nemozno preberat po ucelenych ¢astiach, resp. etapach,
6.4.3 prevzatim ucelenej Sasti prechadza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo §kody na objednavatela,
6.4.4 prevzatie predmetu diela méze byt odmietnuté pre vady a to aZ do ich odstranenia,
6.4.5 zhotovitel je povinny najneskar 15 dni vopred oznamit objednavatelovi, kedy bude pinenie podla
tejto zmluvy alebo jeho ucelena éast pripravena na odovzdanie,
6.4.6 zhotovitel je povinny vykonat komplexné vysklsanie odovzdavaného pinenia podla tejto zmiuvy,
6.4.7zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi:
6.4.7.1 projektovi  dokumentaciu skutoéného vyhotovenia vyhotovent zodpovednym
geodetom. Zameranie skutotného vyhotovenia musi byt naviazané na jednotnu
trigonometrickU siet, resp. spdsobom, akym je vyhotovena projektova dokumentacia
(vytyCovacie schémy),
6.4.7.2  projektovl dokumentaciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien
podla  skutotného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach v Giernotladi,
vratane odovzdania projektu skutoéného vyhotovenia na digitalnom médiu CD,
6.4.7.3  zoznam strojov, zariadeni, ktoré s stiéastou odovzdavanej dodavky, ich pasporty a
navody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s overenym
prekladom do slovenského jazyka,
6.4.7.4  zapisnice a osvedéenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
6.4.7.5  zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,
6.4.7.6  zapisnice o individualnom a komplexnom vyskusani zmontovanych zariadeni,
6.4.7.7  doklady o vykonanych funkénych skuskach,
6.4.7.8  vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,
6.4.7.9  stavebné denniky.
Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre neukoncenie preberacieho konania.

6.4.8 objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie vsetky svoje doklady tak, aby ich
porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zabezpedilo kvalitné, Upiné a rychle uskutoénenie tohto
konania, a to v pisomnej forme a v pripade potreby aj na elektronickych médiach,

6.4.9 objednavatel nie je povinny prevziat dokonéeny ast plnenia podla tejto zmiuvy, ak nebola z
ddvodov na strane zhotovitela odovzdana ina éast plnenia podla tejto zmluvy, ktora podla
dojednania mala byt uz dokonéen4,

6.4.10 zapisnicu o prevzati pinenia podla tejto zmluvy spisuje objednavatel, ak nebolo dohodnuté inak,

6.4.11 ak objednavatel odmietne pinenie podia tejto zmluvy alebo jeho &ast prevziat, je povinny uviest
dévody. Po odstraneni vytykanych vad a nedostatkov sa opakuje konanie v nevyhnutnom
rozsahu a spiSe sa dodatok k pévodnej zapisnici,

6.4.12 zmluvné strany sa mézu dohodnit na samostatnom odovzdani a prevzati len takych
dokonéenych &asti pinenia podia tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa
predpoklada v projektovej dokumentacii.

8.5 Osobitné technické podmienky:

6.5.1

6.5.2

6.5.3

zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky v zmysle zékona &. 133/2013 Z.z. a z&kona &.
264/1999 Z z. Pripadné zmeny musia byt vopred odstihlasené objednavatelom pisomnou formou,
nie je pripustné pouZivanie technologii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi, bezpec¢nostnymi
alebo hygienickymi predpismi a normami,

nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré svojim
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technickym stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.
8.54 Majetok prechadza do viastnictva obce aj Giastkovym prebratim diela po podpisani preberacieho
protokolu.

Clanok 7

Zodpovednost' za vady a zaruky
Zhotovitel zodpoveda za to, Zze plnenie podla tejto zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré by rusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvy&ajnym alebo v zmluve predpokladanym Géelom.
Ak objednavatel prevezme plnenie podla tejto zmluvy s vadami, &i uz zjavnymi alebo skrytymi, ma prévo na
dodatoc¢né bezplatné odstranenie vady.
Na Ziadost' objednavatela je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu vady plnenia podla tejto zmluvy
odstranit, i ked neuznava, Zze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady na odstranenie vad
az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel.
Ak sa vyskytne vada, ktora podstatne ovplyviiuje pouzitelnost plnenia podla tejto zmluvy a tato je zavinena
zhotovitelom, je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi Skodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného
zakonnika.
Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruku 60 mesiacov od protokolarneho odovzdania a prevzatia stavby.
Zhotovitel zaroven zodpoveda za to, Ze sa dodané mnozstva v ramci na plnenie zmluvy sa zhoduje s Gdajmi
v sprievodnych dokladoch.

Clanok 8
Zmluvné pokuty
Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v clanku 3 tejto zmluvy je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvnl pokutu vo vyske 0,05 % (minimaine vak 15 eur/denf) z ceny ¢asti plnenia zmluvy,
s ktorym je v omeskani, za kazdy deri omeskania.

Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho, &i a v akej vyske vznikne
druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti $koda. ktori mozno vymahat samostatne. Zaplatenie zmluvnej
pokuty nema vplyv na narok objednavatela na nahradu Skody.

Clanok 9
Hierarchia dokumentov, rieSenie sporov

Ak sa vyskytn( rozpory v dokumentoch a pineni zmluvy prioritu maju:

9.1.1. sutazné podklady,

9.1.2. zmluva,

9.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),

9.1.4. technické Specifikacie prac,

9.1.5. v8eobecné technické podmienky.
Pri roznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia véeobecné zavazné sklisobné
postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, kioré sa pouZili pri skugkach, pripadne metoéd, maze si
kaZda strana dat vykonat materialno-technicke preskisanie $tatnym alebo tatom uznavanym skisobnym
miestom pre skusky materialov. Vysledky tychio skiiSok su zavazné. Naklady na skugky znada strana, ktorej
nazor sa ukazal ako nespravny.
Spory medzi zmluvnymi stranami sa budu prednostne riesit’ vzajomnym rokovanim. V pripade sporov, ktoré
nebude mozné riedit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo zmluvnych stréan o rozhodnutie sud.
Spory zmluvnych stran neopraviuju zhotovitela zastavit prace.
Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na Gzemi SR. Spory bude rozhodovat' prislusny
sud SR.
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Clanok 10

Ostatné prava a povinnosti
Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za to, ze neddjde k zneuZitiu, resp. Ze neposkytne materialy tykajlce
sa plnenia zmluvy tretim osobam a zachova mi¢anlivost o vietkych skutocnostiach, o ktorych sa dozvedel
pri realizacii tejto zmluvy.
Zhotovitel nesmie bez predchadzajiceho stihlasu objednavatela previest zavézky zo zmluvy alebo postupit
pohladavku voci objednavatelovi na tretiu osobu.
Obidve zmluvne strany sa zavazuju zachovat miéanlivost o akychkolvek poskytnutych Udajoch a
informaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit podla zakona.
Zhotovitel sa zavazuje pri plneni zmluvy dodrziavat platné a Uéinné véeobecne zévazné pravne predpisy
Slovenskej republiky.
Zhotovitel berie na vedomie a slhlasi s opravnenim objednavatela a opravnenych organov v zmysle
pravnych predpisov Slovenskej republiky a prislusného poskytovatela pomoci  vykonavat' kontrolu
alalebo audit u zhotovitela, umoznit vstup do kontrolovanych objektov opravnenej osobe objednavatela a
ostatnym organom kontroly a auditu (najma riadiaci organ, sprostredkovatelsky organ pod riadiacim
organom, certifikacny organ, organ auditu), poskytnut vyZiadand dokumentaciu od zhotovitela, zabezpeéit
pritomnost opravnenych oséb zo strany zhotovitela, prijatie napravnych opatreni a definovanie terminov na
odstranenie zistenych nedostatkov.
Zhotovitel je opravneny zabezpedit stavebné prace aj prostrednictvom subdodavatelov. Za zabezpeéenie
stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov ma zhotovitel zodpovednost, akoby prace vykonaval
sam. Zhotovitel je povinny do 15 dni od uzavretia zmluvy, resp. 15 dni pred planovanym nasadenim
subdodavatela na realizaciu diela, pisomne oznamit objednavatelovi presnu identifikaciu subdodévatelov,
prostrednictvom ktorych bude uskutoéfiovat stavebné prace.

Clanok 11
Ukonéenie zmluvy

Zmluvu je mozné ukongéit' dohodou zmluvnych stran alebo odstipenim od zmluvy.
Od zmluvy mozno odstlpit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.
Zhotovitelovi prinalezi nahrada iba za skutogne vykonané prace.
Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.
Objednavatel méze odstlpit od zmluvy pre podstatné porusenie povinnosti zhotovitela aj v pripade, ze
zhotovitel' meska so splnenim zmluvného terminu, alebo ciastkového terminu dohodnutého v zmluve a ak
marne uplynie dodatocne stanovena lehota na pinenie.
Objednavatel je povinny zhotovitelovi poslat’ kalkuléciu vzniknutych naviac nakladov a svoje dalsie naroky
sUvisiace s odstipenim od zmluvy najneskér 14 dni po vydétovani s nahradnym zhotovitelom.
Zhotovitel mdze odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavatel nepini svoje zmluvné povinnosti a tym
zhotovitelovi znemozni vykondavanie prac. Musi véak vyzvat objednavatela a uréit mu dodatoéne primerant
lehotu na spinenie zavazkov vyplyvajlicich zo zmluvy a pisomne prehlasil, Ze v pripade neplnenia aj po
stanovenom termine od zmluvy odstipi.
Prace a dodavky realizované ku diu odstipenia od zmluvy sa wvyGétuji podla zmiuvnych cien
v preukazatelnom rozsahu.

Clanok 12
Zaverecné ustanovenia
Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzajomneé vztahy zmluvnych stran sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a subsididrne ustanoveniami Obéianskeho zakonnika.
Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu oéislované podla poradia.
K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazujlu vyjadrit pisomne v lehote do 20 dni od
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dorucenia navrhu dodatku druhej strane.
124

Tato zmluva je vypracovana v dvoch vyhotoveniach, z ktorych jedno obdrzZi objednavatel a jedno zhotovitel.
125 Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato zmluva nadobuda platnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a

ucinnost diiom po kladnom overeni procesu VO riadiacim organom a nasledujicim po dni jej zverejnenia
v stlade s § 47a Obcianskeho zakonnika v platnom zneni.

10, JAN. 2020

V Obyciach, dia

,-/‘:-"‘(7.’.)_ T
Syl O OSK | o.
! ; e\ Ja
\ 95
s 21 1. IC0: 52 654 13 821
\ \ ! Vo : ! P

=% / Stefan Drienovsky
g OSK OBYCE, s.r.o.




